

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. Nr. 21-05-24

2021 m. gegužės 24 d.

Ukmergė

1. Sutarties šalys

- 1.1. UAB „UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“, registracijos kodas 182770817, atstovaujama direktoriaus Alfonso Prabišo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau tekste vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės ir
- 1.2. UAB „UKMERGĖS STATYBA“, registracijos kodas 182827289, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Karaniausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau tekste vadinama „Rangovu“, iš kitos pusės, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau vadinamą „Sutartimi“):

2. Sutarties objektas

- 2.1. Šios Sutarties nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika objekte Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė, turi atlikti pamatų stabdžių tikrinimo standui įrengimo darbus, (toliau tekste Darbai) ir perduoti Darbų rezultata Užsakovui:
- 2.2. Darbų atlikimo vieta – Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė.

3. Sutarties darbų kaina

3.1 Sutarties darbų kaina ir darbų kiekiai pateikti sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama sutarties dalis yra orientaciniai ir neturi būti laikoma faktiniu ir tikslu darbų kuriuos Rangovui reikia atlikti kiekiu.

Šalių susitarimu darbų kaina bus fiksuojama pagal faktiškai atliktus darbus.

3.2 Faktinė darbų vertė negali viršyti pradinės sutarties kainos. Jeigu faktinė darbų vertė ima viršyti pradinę sutarties vertę, juos reikia apiforminti atskiru raštišku susitarimu.

3.3 Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į sutarties kainą įskaičiuoti darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, visi mokesčiai, iš jų ir PVM, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais išlaidos.

4. Darbų atlikimas

- 4.1. Darbai vykdomi visiškos atsakomybės rangos pagrindu, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas.
- 4.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.
- 4.3. Darbams priklauso reikalingų leidimų ir licenzijų gavimas, kuriais įprastai pasirūpina statybos Rangovas, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, o taip pat reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai.
- 4.4. Užsakovas pasirūpina visais privalomaisiais statybos darbų dokumentais reikalingais Darbų vykdymui, įskaitant statybą leidžiantį dokumentą, Teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka kaip būdamas Darbų Užsakovas ir statytojas.
- 4.5. Rangovas atlikdamas Darbus Užsakovo įmonės teritorijoje turi vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių) reikalavimų vykdymo kontrolę Rangovas turi skirti tinkamos kvalifikacijos ir turinčius atitinkamus atestatus Darbų atlikimui, jeigu tai privaloma pagal Teisės aktus, darbuotojus.
- 4.6. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą savo darbo zonoje.
- 4.7. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima.
- 4.8. Rangovas iki Darbų pradžios turi pateikti Užsakovui Rangovo darbuotojų ir autotransporto identifikacijos sąrašus leidimams įėjimui/išėjimui į/iš Užsakovo teritorija/-os išdavimui.

- 4.9. Užsakovas savo sąskaita suteikia Rangovui elektros energijos ir vandens pasijungimo vietas ir tiekia šiuos resursus Darbų atlikimo laikotarpiu.
- 4.10. Užsakovas užtikrina statyb vietės apsaugą ir joje esančio Rangovo turto apsaugą.
- 4.11. Užsakovas turi paskirti atsakingą asmenį koordinuoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą tarp Rangovo ir Užsakovo.
- 4.12. Užsakovas turi tinkamai informuoti ir instrukuoti savo darbuotojus apie Darbus vykdomus įmonės teritorijoje ir apsaugoti Užsakovo darbuotojus nuo Darbais keliamų pavojų įskaitant, bet neapsiribojant, aprūpinimą individualiomis apsauginėmis priemonėmis, jeigu reikia.
- 4.13. Iki Darbų pradžios Užsakovas kartu su Rangovu sudaro aktą-leidimą ir parengia saugos ir sveikatos planą.
- 4.14. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 4.15. Šalys atsako už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos Teisės aktus.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

- 5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų:
Darbų pradžia: penkios dienos po sutarties pasirašymo.
- 5.2. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui akceptavus aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Darbų atlikimo aktas pateikiamas užbaigus visus Darbus.

6. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Rangovas atsako už tiesioginį nuostolį, kurį tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekto Rangovo darbo zonoje ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 6.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją atitinkamai įvykdžius.
- 6.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo kompensuoti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius įspėjęs apie tai prieš (14) keturiolika kalendorinių dienų (o p. 6.3.3 nedelsiant) šiais atvejais:
 - 6.3.1. jeigu Rangovas nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 6.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko esminių sutarties sąlygų ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
 - 6.3.3. jeigu Rangovas paskelbiamas nemokiu, bankrutuojančiu arba jeigu atliktas koks nors veiksmas, arba atsitinka įvykis, kuris pagal Teisės aktus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis.
- 6.4. Rangovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Užsakovo kompensuoti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius įspėjęs apie tai prieš (14) keturiolika kalendorinių dienų (o p. 6.4.3 nedelsiant) šiais atvejais:
 - 6.4.1. jeigu Užsakovas apskritai nebevykdo įsipareigojimų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 6.4.2. ilgiau kaip 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nesumoka Rangovui priklausančių sumų Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 6.4.3. jeigu Užsakovas paskelbiamas nemokiu, bankrutuojančiu arba jeigu atliktas koks nors veiksmas, arba atsitinka įvykis, kuris pagal Teisės aktus turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis.
- 6.5. Rangovas turi teisę į papildomų išlaidų atlyginimą ir Darbų termino pratęsimą jeigu tai kyla dėl to, kad Užsakovas ir/arba asmenys už kuriuos yra atsakingas Užsakovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir tuo sukėlė Rangovui papildomų išlaidų ir/arba Darbų uždelsimą.



- 6.6. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per (30) trisdešimt kalendorinių dienų, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 6.7. Ši Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną – kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.
- 6.8. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:
6.8.1. Lokalinė sąmata S001 -1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai

Rangovas


UAB „Ukmergės autobusų parkas“
Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė
Įmonės kodas 182770817
tel.: (+370) 340 51132
el.p.: info@ukmergesautobusai.lt
PVM mokėtojo kodas LT 827708113
Bankas
A.s.

Užsakovas

UAB „Ukmergės statyba“
Deltuvos g. 37, LT-20126 Ukmergė
Įmonės kodas 182827289
tel.: (+370) 340 51520, faks.: (+370) 340 51002
el.p.: info@ukmstatyba.lt
PVM mokėtojo kodas LT828272811
Bankas Luminor
A.s. LT08 4010 0429 0008 0145



Generalinis direktorius
Edmundas Karaniauskas



Kompleksas: **Ukmergės autobusų parkas**
 Objektas: **Ukmergės autobusų parko Mechaninių
 dirbtuvių remontas**

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Pamatų stabdžių tikrinimo stendui įrengimas**

Iš viso: **3512,12 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-164 (S9=1,17)	Gelžbetoninių grindų konstrukcijos išardymas	m3	2,5	153,48	383,71
2	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	4,5	49,25	221,62
3	N1-302 (S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu	100 m3	0,02	4707,57	94,15
4	N11-5	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	0,8	42,82	34,26
5	N16P-1104	Notekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas	vnt	2	36,91	73,82
6	N23-150 (S10=1,15)	Plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,15	477,95	71,69
7	N11-166 (S9=1,0425)	Prieduobės ir įrengimų duobės 200mm storio grindų betonavimas	100 m2	0,057	3698,72	210,83
8	N11-170 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,038	1514,08	57,54
9	N6-196-9 (S10=1,15)	Lentų klojiniai sienelių betonavimui	100m2	0,18	3890,91	700,36
10	N6-16-4 (S9=1,17; S10=1,15)	Sienelių armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas	t	0,228	1497,35	341,40
11	N6-222-8 (S10=1,15)	Gelžbetoninių sienelių betonavimas	m3	1,9	151,73	288,29
12	N6-170 (S9=1,17; S10=1,15)	Metalinų įdėtinų aprėminimo detalių įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas	t	0,1053	2339,89	246,39
13	N11-55 (S9=1,034)	80mm storio betoninės grindų dangos su nuolydžiais įrengimas	100 m2	0,077	2318,44	178,52
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						2902,58
Bendra vertė be PVM						2902,58
PVM						609,54
Bendra vertė su PVM						3512,12

Sudarė: Nerimas Zalepūga

